

А О П

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00197

Поделение: _____

Исходящ номер: 03-00-5531 от дата 20/09/2023

Коментар на възложителя:

Процедурата е с УИН 00197-2020-0006

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☐ Публичен☒ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Водоснабдяване и канализация ЕООД

Национален регистрационен номер:

115010670

Пощенски адрес:

бул. Шести септември № 250

Град:

Пловдив

код NUTS:

BG421

Пощенски код:

4006

Държава:

BG

Лице за контакт:

Славка Бонева

Телефон:

0895658 207

Електронна поща:

s.boneva@vik.bg

Факс:

032635 431

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.vik.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://www.vik.bg/data/uploads/public-procurement>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения☐ Публичноправна организация☐ Национална агенция/служба☐ Европейска институция/агенция или международна организация☐ Регионален или местен орган☐ Друг тип: _____☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдых и култура☐ Отбрана☐ Социална закрила☐ Обществен ред и сигурност☐ Отдых, култура и вероизповедание☐ Околна среда☐ Образование☐ Икономически и финансови дейности☐ Друга дейност: _____☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия☐ Железопътни услуги☐ Електрическа енергия☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги☐ Добив на газ или нефт☐ Пристанищни дейности☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива☐ Летищни дейности

☒ Вода ☐ Пощенски услуги	☐ Друга дейност: _____
--	---

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 105 от 13/04/2020 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00197-2020-0006(nnnnn-уууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката нженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Катуница“ до Прекъсвателна шахта 50м3" гр. Асеновград, вкл.: Преглед и анализ на налична проекта документация и превиждане при необходимост в съотв.с изискв.на ЗУТ; Изготвяне на работен проект; Съгласуване на РП с всички контролни органи и експл.дружества; Получаване на всички необходими становища и разрешения за издаване на РС; Получаване на РС и законосъобр.започване на строителството; Изпълнение на СМР - изграждане, съпътств.мсропр., проби, замервания и предаване на обекта; Осъществяване на авторски надзор, техн.решения, доработки, технологичен контрол и съдействие за въвеждане в експл.; Изготвяне на ексекутивна документация и кадастр.заснемания; Предаване на обекта с Акт - Образец № 15. Предвидени са следните инвестиционни компоненти: Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3 с дължина 11 598 м.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: КС-02-15 от 02/06/2021 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ДЗЗД ЕЛИТ ВИК ПЛОВДИВ		Национален регистрационен номер: 177488905	
Пощенски адрес: ул. „Атанас Дуков“ № 1, ет. 9, офис 8			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1421	Държава: BG
Електронна поща: a.todorov@elitebuild.bg		Телефон: 0883741 111	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0883741 111	
Изпълнителят е МСП Да ☒ Не ☐			
Официално наименование: ЕЛИТ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕООД		Национален регистрационен номер: 202642315	
Пощенски адрес: ул. „Атанас Дуков“ № 1, ет. 9, офис 8			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1421	Държава: BG
Електронна поща: a.todorov@elitebuild.bg		Телефон: 0883741 111	
Интернет адрес: (URL) https://elitebuild.bg/		Факс: 0883741 111	
Изпълнителят е МСП Да ☒ Не ☐			
Официално наименование: ГЕО-КРИ ЕООД		Национален регистрационен номер: 203047509	

Пощенски адрес: ул. Асеновска № 2, ет. 4, офис 14-15			
Град: Сливен	код NUTS: BG342	Пощенски код: 8800	Държава: BG
Електронна поща: geokri.ltd@gmail.com		Телефон: 0894499 667	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0894499 667	
Изпълнителят е МСП Да ☒ Не ☐			
Официално наименование: УОТЪР ДИЗАЙН ЕООД		Национален регистрационен номер: 200215082	
Пощенски адрес: ул. Иван Сусанин № 45, вх. Б, ет. 3, оф. 11			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: waterdesign2008@gmail.com		Телефон: 0899126 353	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0899126 353	
Изпълнителят е МСП Да ☒ Не ☐			
Поръчката е възложена на обединение Да ☒ Не ☐			
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да ☐ Не ☒			
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Катуница“ до Прекъсвателна шахта 50м3" гр. Асеновград			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 990 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 9746895.17 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☒ Не ☐ Финансирането е 70.73 % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 15/09/2023 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) 			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян Да ☒ Не ☐			
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната

1	Цена, ред и срокове за плащане . Раздер IV "Гаранции"	Обща цена на дог.- 9 746 895,17 лв.без ДДС,от които: Раб. проектиране и съгл. асуване на раб. проекти - 215 000,00 лв.без ДДС СМР - изгражд- на обекта, изп. на съпътст. строит. меропр.проби, замервания - 8 625 645,23лв.без ДДС Непр. разх. - 862 564,52лв.без ДДС Авт. надзор -43 685,42 лв.без ДДС.При подп. на дог. изпълнителя представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойн. на договора без ДДС, а именно 487 344, 75 лв.	Доп.спор. № 1 СМР и непр. разходи се увеличава с до 15% от първон. им стойност, или с до 1 423 231,46 лв., като общата цена на договора става до 11 170 126,63 лв. без ДДС, от които: Раб. Проект.и съгл.на раб.проекти - 215 000,00 лева без ДДС; СМР - изграждане на обекта, изп. на съпътстващи строителството мероприятия, проби, замервания - до 9 919 492,01 лева без ДДС; Непредвидени разходи - до 991 949,20 лева без ДДС; Авторски надзор - 43 685,42 лева без ДДС. Страните прилагат Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация за всяко мотивирано искане за плащане за изпълнени СМР, до изчерпване на финансовия ресурс, посочен в §1 от доп.споразумение . Изпълнителят представя Акт за индексация към всеки Акт за извършени по договора дейности, приети след 30.06.2021г.	чл. 116 ал. 1 т. 3 във вр. с чл. 117а от ЗОП, Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация и чл.7, ал.3 изр.2-ро и чл. 49 от Договор КС-02- 15 от 02.06.2021 г.
---	---	---	---	---

		Изпълн.представя гаранция за изп. в размер на 5% от ст-т на увеличението (до 1 423 231,46 лв.) при сп. на р-л IV "Гаранции" от Договор № КС-02-15 от 02.06.2021 г.
2	Цена, ред и срокове за плащане	СМР и непр. разходи се увеличава с до 15% от първон. им стойност, или с до 1 423 231,46 лв., като общата цена на договора става до 11 170 126,63 лв. без ДДС, от които: Раб. Проект.и съгл.на раб.проекти - 215 000,00 лева без ДДС; СМР - изграждане на обекта, изп. на съпътстващи строителството мероприятия, проби, замервания - до 9 919 492,01 лева без ДДС; Непредвидени разходи - до 991 949,20 лева без ДДС; Авторски надзор - 43 685,42 лева без ДДС. Страните прилагат Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация за всяко мотивирано искане за плащане за изпълнени СМР, до изчерпване на финансовия ресурс, посочен Доп.спор. № 2: чл. 116 ал. 1 т. СМР се увел.с до 3 във вр. с чл. 15% от първон. 117а от ЗОП, им стойн., или с Постановление № до 1293846,78 290/27.09.2022 лв. без ДДС, г. на като общ. цена Министерски на дог. става до съвет на 11 040 741,95 Република лв. без ДДС от България за които: Раб. приемане на проект.и съгл.на Методика за раб.проекти-215 изменение на 000,00 лв. без цената на ДДС; СМР - до 9 договор за 919 492,01 лв. обществена без ДДС; Непр. поръчка в разходи - 862 резултат на 564,52лв. без инфлация и чл.7, ДДС; Авт. надзор ал.3 изр.2-ро и - 43 685,42 лв. чл. 49 от без ДДС. Договор КС-02- Плащанията по 15 от 02.06.2021 приетите актове г. за индексация ще се извършат след осиг. на необх. средства. Необх. средства за увелич. стойн. на дог. за дейности СМР - ще бъдат осиг. в рамките на АДБФП Д-34-70/28.08.2019 г.; страните се съгласяват, че разликата м/у стойн. на непр. разх. и сума от 16 900 лв. без ДДС е в размер на 845 664,52 лв. без ДДС и следва да се третира като спестявания по договора.

в §1 от
доп. споразумение
. Изпълнителят
представя Акт за
индексация към
всеки Акт за
извършени по
договора
дейности, приети
след
30.06.2021г.

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа ☒ Не ☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

10186861.45

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа ☐ Не ☒

☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

В раздел VI от договора има уговорени гаранционни условия.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 20/09/2023 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Огнян Цветанов Кулишев

VII.2) Длъжност:

Управител

Заличено на осн. разпоредбите
ЗОП и Регламент (ЕС) 2016/679